湛江中心人民医院
10#楼厨房送新风改造项目需求书
一、项目概况：
由于10#厨房内原送新风管道安装位置与炒炉偏离太远，送风不能吹到给炒菜师傅，且管道太大，形成空间有压抑感；现天气越来越热，室内工作温度越高，员工衣服全湿透。现为了改善工作环境，提高员工工作效率，提出对送新风改造。改造如下：
1、一楼厨房内原送新风管道拆除，按炒菜师傅工作岗位位置新安装一条送新风管道，到蒸饭柜位置。

2、二楼驳接原送新风管，按炒菜师傅工作岗位位置新安装一条送新风管道。
3、一楼厨房送新风管现状：
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4、厨房改造送新风管立面示意图：


二、项目需求预算：39438.00元

三、项目需求清单：
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一
	一楼
	
	
	
	
	
	

	1
	六角新风管
	L×480×450
	米
	20
	750
	15000
	采用 304#1.0mm不锈钢板。

	2
	送风管
	L×500×500
	米
	2
	750
	1500
	采用 304#1.0mm不锈钢板。

	3
	送风管弯头
	500×500
	个
	2
	950
	1900
	采用 304#1.0mm不锈钢板。

	4
	不锈钢球型送风咀
	可转调
	个
	20
	130
	2600
	采用 304#0.8mm不锈钢板。

	5
	拆除原有送新风管
	L×1000×800
	米
	15
	50
	750
	

	二
	二楼
	
	
	
	
	
	

	1
	六角新风管
	L×480×450
	米
	12
	750
	9000
	采用 304#1.0mm不锈钢板。

	2
	通风管弯头
	500×500
	个
	1
	950
	950
	采用 304#1.0mm不锈钢板。

	3
	不锈钢球型送风咀
	可转调
	个
	13
	130
	1690
	采用 304#0.8mm不锈钢板。

	4
	封原送风口板
	
	个
	5
	30
	150
	

	三
	安装材料、运输费
	
	项
	1
	1000
	1000
	

	四
	安装人工费
	
	项
	1
	1800
	1800
	

	五
	税金
	
	项
	1
	1878
	1878
	

	六
	合计
	叁万捌仟贰佰壹拾捌元整
	38218
	


注:预算金额已包含货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费以及安装、验收、培训、技术服务、质保期保障的维修保养服务等相关服务的全部费用。包括但不限于上述清单未包括的为完成整个项目的未详尽工程。
4、 商务要求：

(1) 质保期及售后服务要求
1. 质量保证期（简称“质保期”）为3年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3. 对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

(2) 包装、保险及发运、保管要求
1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2. 成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目验收完毕。

5. 货物验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。
1. 验收

2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。
(四)  工期及保修期
1. 完成本招标工程全部工作内容的招标工期为30个日历天。（因发包人及不可抗力原因造成的工期延误除外）开工日期由开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过、承包人送交建设工程竣工验收报告的日期作为实际竣工日。
2. 招标人欢迎各投标人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本招标工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的方案，编制成投标文件。
3. 因发包人及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到发包人的认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。
4. 保修期：本工程保修期为自竣工验收合格日起3年。
（5） 付款方式
1.  合同款项按下列步骤分期支付：.合同签订后5个工作日内，承包人向发包人提交合同总价5%的履约保证金；
2.  自发包人收齐履约保证金并出具收据后10个工作日内，支付合同款30%预付款；
3.  进度款：完成本项目工程量60%后支付合同总价的30%，完成本项目工程量90%后支付合同总价的25%，经过审定后10个工作日内支付。
5. 发包人在收到承包人送交结算资料后，可委托政策规定的结算部门进行审核确定。审核时限按财政部、建设部财建【2004】369号文第十四条第三款的规定。
6.  竣工验收合格后，发包人在10个工作日内将履约保证金（无息）返回承包人。工程结算后，水电费按结算金额0.6%扣除，支付至结算金额的97%，余下3%为质保金。发包人在工程质量保修期满后14个工作日内，将剩余质保金（无息）返还承包人。 
（六）结算方式
本工程以固定总价进行结算，结算时按合同价进行结算。如施工过程中未出现超过10%（含10%）工程量的设计变更或签证，结算仍按约定总价进行结算。如出现减少10%的设计变更或签证，结算则按实计算。






